Wroctaw, 16.03.2020 r.

Informacja z sesji otwarcia ofert, zlozonych w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, pn. ,,Wykonanie dla obszaru Wroclawia: lotow, zdje¢ fotogrametrycznych
pionowych oraz uko$nych, skaningu technologia LIDAR, numerycznych modeli terenu i jego
pokrycia, fotoplanow pionowego o cechach tzw. true ortofoto i uko$nych, modelu 3D typu ,,mesh”

oraz instalacja i
CUI-Z2.3200.5.2020

uruchomienie

aplikacji

WWW?,

1. Kwota, jakg zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na realizacj¢ zamdwienia:

405 900,00 zlotych brutto

Znak

postepowania:

2. Termin ptatno$ci 30 dni liczony od dnia dostarczenia prawidlowo wystawionej faktury.

w

Termin gwarancji: -
4. Termin realizacji:

ZamoOwienie publiczne zostanie zrealizowane w terminie zgodnym ze ztozona ofertg jednak nie
p6zniej niz do 15 grudnia 2020 r. zgodnie z harmonogramem.

Etap Termin realizacji poszczegélnych etapéw zamowienia

Etap 0 zgodnie ze ztozong ofertg jednak nie pozniej niz do 14 dni od daty zawarcia umowy
Etap 1i2 zgodnie ze ztozong ofertg jednak nie p6zniej niz do 30.06.2020 roku

Etap 4 zgodnie ze ztozong ofertg jednak nie pozniej niz do 30.08.2020 roku

Etapy 315 | zgodnie ze ztozong ofertg jednak nie p6zniej niz do 30.09.2020 roku

Etap6i 7 zgodnie ze ztoZzong oferta jednak nie pdzniej niz do 7.12.2020 roku

Etap 8 zgodnie ze ztozong ofertg jednak nie po6zniej niz do 15.12.2020 roku

Uwaga: ostateczny termin lotow nie moze by¢ pdzniejszy niz 30 kwietnia 2020 r.

5. Czynnos¢ otwarcia ofert przeprowadza komisja przetargowa w sktadzie:
Przewodniczaca: Marta Kozyra

Cztonek: Danuta Czaplinska

Cztonek: Jadwiga Brzuchowska
Sekretarz: Magdalena Anuszkiewicz
6. W sesji otwarcia ofert uczestnicza: przedstawiciel MGGP AREO

7. W postepowaniu wplynety 2 oferty, w zestawieniu jak w tabeli:
Nazwa wykonawcy Cena Sposéb Termin realizacji Symulacja Generowanie
‘g [zlotych wykonania (M zacienienia przekrojow
S brutto] lotow na modelu wysokosciowych
> © S) 3D dla modeli 3D
2 (P)
1 MGGP Aero Sp. z 0.0. 391 140,00 TAK Etap 1 2 - skrocenie terminu TAK TAK
ul. Kaczkowskiego 6 realizacji 0 12 dni
33-100 Tarnow Etap 4 - skrocenie terminu realizacji
024 dni
Etap 3 i 5 - skrocenie terminu
realizacji 0 24 dni
Etap 6 i 7 - skrocenie terminu
realizacji 0 30 dni
Etap 8 - skrocenie terminu realizacji
030dni
2 Konsorcjum firm: 349 775,10 TAK Etap 1i 2 - skrocenie terminu TAK TAK
OPEGIEKA Sp.z0.0,, realizacji 0 6 dni
Aleja Tysiaclecia 11, Etap 4 - skrocenie terminu realizacji
82-300 Elblag - 030dni
Petnomocnik Konsorcjum Etap 31 5 - skrocenie terminu
realizacji 0 24dni
GISPRO Sp.z0.0., Etap 6 i 7 - skrécenie terminu
ul. Teofila F|rl!ka 19, realizacji 0 30 dni
71-637 S_zczecm — Partner Etap 8 - skrocenie terminu realizacji
Konsorcjum 030 dni

Informacj¢ sporzadzit:
Sekretarz postgpowania

Magdalena Anuszkiewicz



