
 

 

 

Wrocław, 26.01.2023 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

„Zintegrowana platforma zarządzania JST – projekt pilotażowy”, znak 

postępowania: CUI-ZZ.3201.23.2022 

Zamawiający informuje, że do przedmiotowego, w trybie art. 137 ustawy 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zmian.) 

postępowania wpłynęły wnioski o treści jak poniżej: 

Pytanie nr 1: 

Pytanie dotyczy przełączników TOR: Prosimy o usuniecie wymagań 

zastosowania Architektury CISCO ACI jak i wymogów wspierania CISCO ACI 

przez oferowane rozwiązanie. Jednoczenie prosimy o usunięcie wymagania 

dotyczącego dostarczenia dodatkowych licencji CISCO, CON-ECMUS-

ACIADXF. Aktualne zapisy ograniczają wybór przełączników do jednego 

Producenta (CISCO). 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia wymóg bez zmian. Uzasadnienie: Zamawiający 

rozbudowuje aktualnie posiadaną architekturę, stąd kolejne elementy muszą 

być zgodne z aktualnie posiadanym systemem.  

Pytanie nr 2: 

Dotyczy: Załącznik nr 2 do Umowy (OPZ) punkt 2.6.4 Etapy realizacji 

zamówienia. 

Zamawiający na Etap I (dostawę urządzeń i oprogramowania objętych 

zamówieniem) przewiduje do 180 dni od daty podpisania umowy, na Etap II 

(wykonanie dokumentacji przedwdrożeniowej) – 30 dni od daty podpisania 

umowy, natomiast na Etap III (wdrożenie rozwiązania) - maksymalnie do 20 

dni od momentu podpisania bez uwag protokołu odbioru kończącego etapu 

II, czyli do 50 dni od daty podpisania umowy. Z powyższej analizy wynika, że 

Zamawiający oczekuje zakończenia Etapu III, w którego zakresie jest m.in. 



 

 

uruchomienie i konfiguracja dostarczonych w Etapie I urządzeń o 130 dni 

wcześniej niż wymagany termin zakończenia Etapu I. 

W związku z tym, że zakres prac opisany w Etapie III jest znaczący, 

zwracamy się z prośbą o modyfikację czasu trwania Etapu III na 

maksymalnie 20 dni roboczych od momentu podpisania bez uwag protokołu 

odbioru etapu I. 

Odpowiedź: 

Zawarte w pkt 2.6.4.etapy realizacji zamówienia są niezgodne z treścią 

pozostałych dokumentów postępowania. Zamawiający, na podstawie art. 137 

ustawy Prawo zamówień publicznych, zmienia treść SWZ w ten sposób, że w 

załączniku nr 2 do Umowy – OPZ wykreśla dotychczasową treść pkt 2.6.4. i 

nadaje mu nowe brzmienie: 

Lp. Nazwa etapu Opis 
Czas 

trwania 

1 

dostawa urządzeń i 

oprogramowania 

objętych 

zamówieniem 

 

Wykonawca dostarczy sprzęt i 

oprogramowanie objęty zamówieniem 

do wskazanych przez Zamawiającego 

lokalizacji.   

Wykonawca po zakończeniu dostawy i 

wdrożenia sporządzi listę 

dostarczanego sprzętu, wg wzoru, 

który dostarczy Zamawiający. 

Wypełnioną listę sprzętu Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu na koniec 

dostawy, również w formie 

elektronicznej.  

Lista zawierać będzie minimum: 

1. numer seryjny urządzenia, 

2. model dostarczonego sprzętu, 

3. imię i nazwisko osób 

dokonujących odbioru, 

4. adres i numer pomieszczenia 

dostarczanego sprzętu, 

Czas trwania 

etapu: do 30 

października 

2023 r. 



 

 

5. wartość sprzętu / 

oprogramowania. 

Etap zakończy się odbiorem 

częściowym przez Zamawiającego – 

protokół odbioru ilościowego.  

2 

wykonanie 

dokumentacji 

przedwdrożeniowej  

 

Dokumentacja przedwdrożeniowa 

musi uwzględniać co najmniej:  

1. architekturę fizyczną oraz 

logiczną docelowego 

rozwiązania, 

2. Harmonogram zawierający 

niezbędne, szczegółowo 

opisane działania dot. realizacji 

wdrożenia, 

3. Konfigurację urządzeń w 

zakresie sprzętowym,  

4. Opis integracji z elementami 

środowiska Zamawiającego 

wraz z szczegółami dot. 

konfiguracji tych elementów. 

Opis zmian w konfiguracji 

pozostałych urządzeń 

sieciowych tj. przełączniki, 

routery, będących w posiadaniu 

Zamawiającego, 

5. plan testów akceptacyjnych 

zawierający scenariusze oraz 

procedury składające się z co 

najmniej:  

a. czasu trwania testów 

wraz z iteracjami, 

b. informacje na temat 

obiektu testu. 

Czas trwania 

etapu: 45 Dni 

Roboczych 

liczonych od 

dnia 

podpisania 

umowy.  

 



 

 

W przypadku wymagania przez 

Wykonawcę kolejnych wizji lokalnych, 

Zamawiający umożliwi jej 

przeprowadzenie. Wizja lokalna musi 

zostać potwierdzona przez 

Zamawiającego. Wykonawca jest 

zobowiązany do wystosowania prośby 

o wykonanie wizji lokalnej na nie 

wcześniej niż 5 dni roboczych przed 

jej terminem. Prośba musi zostać 

wysłana w formie elektronicznej na 

adres e-mail uzgodniony w toku 

projektu. We wniosku muszą 

znajdować się informacje na temat 

czasu oraz osób biorących udział w 

wizji lokalnej po stronie Wykonawcy.  

Etap zakończy się odbiorem 

częściowym przez Zamawiającego – 

dokumentu przedwdrożeniowego.   

3 

wdrożenie 

rozwiązania  

 

Wdrożenie rozwiązania następować 

będzie wg poniższego schematu: 

1. Podłączenie fizyczne 

dostarczonych urządzeń. 

2. Uruchomienie nowo 

podłączonych urządzeń. 

3. Konfiguracja nowych 

podłączonych urządzeń. 

4. Weryfikacja poprawności 

połączeń między 

poszczególnymi urządzeniami 

5. Instalacja dostarczonego 

oprogramowania. 

6. Uruchomienie zainstalowanego 

Czas trwania 

etapu: do 20 

listopada 

2023 r. 



 

 

oprogramowania. 

7. Konfiguracja dostarczonego 

oprogramowania. 

8. Weryfikacja poprawności 

działania zainstalowanego 

oprogramowania. 

9. Przygotowanie całego systemu 

do przeprowadzenia testów 

akceptacyjnych. 

Etap zakończy się odbiorem 

częściowym przez Zamawiającego. 

4 
testy powdrożeniowe 

 

Po zakończeniu każdej części etapu 

wdrożenia, Wykonawca wykona testy 

poprawności oraz bezpieczeństwa 

działania nowopowstałej 

infrastruktury na podstawie 

szczegółowego opisu testów 

zawartego w dokumentacji 

przedwdrożeniowej.  

W przypadku, gdy testy nie zakończą 

się pozytywnym rezultatem, 

Wykonawca jest zobowiązany do 

usunięcia usterki oraz do ponownego 

przeprowadzenia testów zgodnie z 

zaproponowaną formułą iteracji 

przypadku.  

Etap zakończy się odbiorem 

częściowym przez Zamawiającego.  

Czas trwania 

etapu: przez 

cały okres 

wdrożenia, 

najpóźniej do 

10 dni od 

momentu 

zakończenia 

etapu, o 

którym mowa 

powyżej. 

 

5 

wykonanie 

dokumentacji 

powykonawczej  

Dokumentacja powykonawcza 

dostarczona przez Wykonawcę musi 

zawierać co najmniej:  

1. Opisaną końcową konfigurację 

urządzeń oraz schemat 

Czas trwania 

etapu: 10 dni 

od momentu 

zakończenia 

wdrożenia 



 

 

połączeń wraz z oznaczeniem 

niestandardowych rozwiązań 

lub obejść. 

2. Opis przeprowadzonych testów 

zawierających wyniki testów 

wraz z wnioskami. 

3. Opis przeszkód napotkanych w 

trakcie implementacji oraz opis 

ich rozwiązania. 

4. Skrypty, jeżeli zostały użyte, 

do automatyzacji zadań wraz z 

ich opisem. 

5. Pełny wydruk połączeń.  

Etap zakończy się odbiorem 

częściowym przez Zamawiającego.  

rozwiązania 

 

6 Odbiór końcowy  

Na podstawie odbiorów częściowych 

Zamawiający dokona odbioru 

końcowego przedmiotu Zamówienia 

po zakończeniu etapu, o którym 

mowa powyżej. 

Termin 

odbioru 

wynosi 

najpóźniej: 

30 listopada 

2023.  

Pytanie nr 3: 

Dotyczy Załącznik nr 2 do Umowy OPZ 2.6.6 Szczegółowa specyfikacja 

infrastruktury sprzętowo-programowej, przełączniki ToR 

Wykonawca prosi o informację - ile sumarycznie przełączników sieciowych 

kompatybilnych z posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturą sieciową 

oraz jej kontrolerami opartymi o Cisco ACI należy dostarczyć w ramach 

niniejszego postępowania? 

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje zapis w pkt 2.6.6. OPZ, tj. zgodnie ze wskazaną w 

kolumnie 2 ilością, Zamawiający wymaga 2 przełączników ToR. Pkt 2.6.6.1. 

jest doszczegółowieniem, a właściwie powtórzeniem pkt 2.6.6. 



 

 

Pytanie nr 4: 

Dotyczy Załącznik nr 2 do Umowy OPZ 2.6.6 Szczegółowa specyfikacja 

infrastruktury sprzętowo-programowej, przełączniki ToR 

Prosimy o potwierdzenie, że przełączniki sieciowe ToR muszą posiadać 

wsparcie producenta w reżimie 8/5/NBD przez okres 5 lat? 

Odpowiedź: 

Zamawiający, na podstawie art. 137 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

zmienia treść SWZ w ten sposób, że wykreśla dotychczasową treść wiersza 1 

w tabeli w pkt 2.6.6. i 2.6.6.1. i nadaje im nowe brzmienie: 

LP Nazwa Ilość 

1.  

Przełącznik ToR posiadający 48 

portów 1/10/25G, oraz 6 portów 

40/100G wyposażony w sumaryczną 

ilość pamięci – 32GB, kierunek 

wentylatorów Port-side Exhaust 

(porty będą z tyłu szafy), wsparcie 

producenta 8h dziennie, 5 dni 

roboczych w tygodniu, czas reakcji 

następny dzień roboczy, w okresie 7 

lat, to jest przez cały możliwy okres 

Usług Utrzymania (z uwzględnieniem 

zamówienia podstawowego i prawa 

opcji) Kompatybilny z posiadaną 

przez Zamawiającego infrastrukturą 

sieciową oraz jej kontrolerami 

opartymi o Cisco ACI. 

2 

 Pytanie nr 5: 

Dotyczy Załącznik nr 2 do Umowy OPZ 2.6.6 Szczegółowa specyfikacja 

infrastruktury sprzętowo-programowej, przełączniki ToR 



 

 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby wsparcie producenta 

do licencji Advantage dla dostarczonych w ramach niniejszego postepowania 

przełączników ToR zapewnione było na 5 lat? 

Odpowiedź: 

Zamawiający, na podstawie art. 137 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

zmienia treść SWZ w ten sposób, że wykreśla dotychczasową treść wiersza 1 

w tabeli w pkt 2.6.6. i 2.6.6.1. i nadaje im nowe brzmienie: 

2.  

Wymagane licencje dla przełącznika 

ToR do posiadanej przez 

Zamawiającego infrastruktury 

sieciowej opartej o Cisco ACI w 

wersji Advantage wraz z wsparciem 

okresie 7 lat, to jest przez cały 

możliwy okres Usług Utrzymania (z 

uwzględnieniem zamówienia 

podstawowego i prawa opcji) 

2 

Pytanie nr 6: 

Dotyczy Załącznik nr 2 do Umowy OPZ 2.6.6 Szczegółowa specyfikacja 

infrastruktury sprzętowo-programowej, przełączniki ToR 

Zamawiający wymaga, aby przełączniki były wyposażone w dodatkową 

pamięć 16GB. Zamawiający nie specyfikuje nigdzie ile pamięci podstawowej 

ma posiadać przełącznik ToR. 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby każdy przełącznik 

ToR posiadał sumarycznie 32 GB pamięci (bez względu na to czy to będzie 1) 

32GB pamięci podstawowej, czy 2) 16 GB pamięci podstawowej oraz 16 GB 

pamięci dodatkowej). 

Odpowiedź: 

Jak w odpowiedzi na pytanie nr 4. 

Pytanie nr 7: 

Dotyczy Załącznik nr 2 do Umowy OPZ 2.6.6 Szczegółowa specyfikacja 

infrastruktury sprzętowo-programowej, przełączniki ToR 



 

 

Zamawiający wymaga, aby dostarczone w ramach niniejszego postępowania 

przełączniki ToR były kompatybilne z posiadaną i zarządzaną przez 

Zamawiającego infrastrukturą sieciową oraz jej kontrolerami opartymi o 

Cisco ACI. 

W związku z powyższym: 

a) kto będzie odpowiedzialny za przygotowanie wzorców konfiguracji 

dostarczonych w ramach niniejszego postępowania przełączników ToR, 

b) kto będzie odpowiedzialny za wprowadzenie w/w wzorców w użytkowanym 

przez Zamawiającego systemie Cisco ACI (na kontrolerach APIC)? 

Odpowiedź: 

W ramach postępowania Wykonawca przygotuje wzorce konfiguracji 

dostarczonych przełączników w uzgodnieniu z Zamawiającym. W ramach 

wdrożenia Zamawiający wprowadzi zmiany w konfiguracji według 

przygotowanych wzorców przy współpracy z Wykonawcą. 

Pytanie nr 8: 

Dotyczy SWZ Rozdział 5 Przedmiotowe Środki Dowodowe 

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające, 

że ofertowane dostawy spełniają wymagania jakościowe wskazane przez 

Zamawiającego tj.: 

Specyfikację techniczną oferowanego sprzętu IoT –dotyczy kamer i 

przełączników, o których mowa w załączniku nr 2 do Umowy – OPZ nie 

dotyczą przełączników ToR (kompatybilnych z posiadaną przez 

Zamawiającego infrastrukturą sieciową oraz jej kontrolerami opartymi o 

Cisco ACI). 

Odpowiedź: 

Zamawiający, w pkt 5.1. SWZ wskazał, ze wymaga przedmiotowego środka 

dowodowego w postaci: „Specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu IoT –

dotyczy kamer i przełączników, o których mowa w załączniku nr 2 do Umowy 

– OPZ”. Nie wyłącza to zatem specyfikacji do przełączników ToR. 

Pytanie nr 9: 

Dotyczy Załącznik nr 2 do Umowy OPZ 2.6.6.3 Serwery – pamięć operacyjna 



 

 

W związku z różnym nazewnictwem funkcjonalności pamięci i obsługi 

zabezpieczeń przez producentów, prosimy o uznanie za równoważne a co za 

tym idzie dopuszczenie rozwiązania wspierającego poniższe 

funkcjonalności:Memory Rank Sparing, Memory Mirror, Failed DIMM isolation, 

Memory Address Parity Protection, Memory Thermal Throttling, SDDC, 

Memory demand and patrol scrubbing, Dense configuration optimized profile. 

Obecna lista obsługiwanych zabezpieczeń wskazuje na jednego producenta, a 

co za tym idzie ogranicza konkurencyjność. 

Odpowiedź: 

Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy (znaki towarowe), mają 

charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego 

standardu.  

Zamawiający, na podstawie art. 137 ustawy Prawo zamówień publicznych, w 

pkt 2.6.6.3., w tabeli „Serwery”, w wierszu 0004, w kolumnie wymagania 

minimalne, po słowach, a przed znakiem „:” dodaje tekst w brzmieniu „np.:” 

Pytanie nr 10: 

Dotyczy Załącznik nr 2 do Umowy OPZ 2.6.6.3 Serwery – porty 

Prosimy o dopuszczenie rozwiązania równoważnego z Display Port – czyli 

rozwiązania umożliwiającego rozbudowę o dodatkowy port VGA. Obecne 

zapisy jednoznacznie wskazują na jednego producenta, a co za tym idzie 

ograniczają konkurencyjność.  

Odpowiedź: 

Zamawiający, na podstawie art. 137 ustawy Prawo zamówień publicznych, w 

pkt 2.6.6.3., w tabeli „Serwery”, w wierszu 0010. „Porty”, w kolumnie 

„wymagania minimalne”, w pkt 1. Po słowach „Display Port”, a przed słowem 

„dostępny” dodaje treść: „lub podobny, spełniający wymagania minimalne 

określone w niniejszym wierszu”   

Pytanie nr 11: 

Dotyczy Załącznik nr 2 do Umowy OPZ 2.6.6.3 Serwery – system 

monitorowania i analizowania konfiguracji serwerów. 

Opis wymagań minimalnych, w punkcie 0014. System monitorowania i 

analizowania konfiguracji serwerów, wskazuję jednoznacznie na jednego 

producenta urządzeń serwerowych, a co za tym idzie skutecznie ogranicza 

konkurencyjność i przygotowanie oferty bazującej na urządzeniach innych 



 

 

producentów. W związku z tym prosimy o rezygnacje z poniższych zapisów 

lub uznanie za równoważne systemów monitorowania i analizowania 

konfiguracji serwerów innych producentów 

Odpowiedź: 

Zamawiający, w wierszu 0014 nie wskazał żadnych nazw własnych ani 

parametrów wskazujących na jednego wykonawcę. Wnioskujący nie 

sprecyzował, które wymaganie, jego zdaniem, powinno zostać usunięte. 

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. 

Pytanie nr 12: 

Dotyczy Załącznik nr 2 do Umowy OPZ – 3 gwarancja, 3.5 – pozostałe 

ustalenia 

Prosimy o doprecyzowanie wymaganego okresu utrzymania – w OPZ 

znajduje się zapis: 

„Wykonawca oświadcza, że jest gwarantem Systemu i udziela 

Zamawiającemu gwarancji trwałość Systemu z zachowaniem wszystkich 

wymaganych i oferowanych funkcjonalności w terminie od dnia podpisania 

umowy przez okres 72 miesięcy liczonych od dnia podpisania umowy”, 

podczas gdy w projekcie umowy mowa jest o „Usługi utrzymania przez okres 

do 7 lat liczonych od dnia wdrożenia i odbioru Systemu”. 

Prosimy o doprecyzowanie terminu trwałości, gwarancji i utrzymania 

systemu. 

Odpowiedź: 

Na podstawie art. 137 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający 

wykreśla dotychczasową treść pkt 3.5. ppkt 1. I nadaje mu nowe brzmienie: 

„1. Wykonawca oświadcza, że jest gwarantem Systemu i udziela 

Zamawiającemu gwarancji trwałość Systemu z zachowaniem wszystkich 

wymaganych i oferowanych funkcjonalności w terminie od dnia podpisania 

umowy przez okres 84 miesięcy liczonych od dnia podpisania umowy, z 

uwzględnianiem zamówienia podstawowego i prawa opcji, o których mowa w 

Umowie.” 

 

 

 



 

 

Pytanie nr 13: 

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy w ramach realizacji wymagania „W 

ramach zamówienia należy uruchomić po stronie centralnej systemu 

wszystkie procesy związane z obsługą kamer systemu nadzoru wizyjnego 

wraz z nagrywaniem, w taki sposób, aby osiągnąć funkcjonalność tak jaka 

jest obecnie realizowana przez kamery IP.” należy zapewnić  infrastrukturę 

sprzętową, np. przestrzeń dyskową, serwery, urządzenia sieciowe niezbędną 

do realizacji nagrywania. 

Jeżeli tak, to prosimy o konkretne wskazanie wymaganego sprzętu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zapewnia serwery, przestrzeń dyskową oraz 

komunikację sieciową do szafy.  

Dostarczenie, montaż i konfiguracja kamer i osprzętu znajdującego się w 

szafie na skrzyżowaniu leży w gestii Wykonawcy. 

Pytanie nr 14:  

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie zapisu „Dla instalowanych nowych 

kamer, Zamawiający zamierza osiągnąć taką samą funkcjonalność jak dla 

wcześniej realizowanych wdrożeń opisanych w punkcie 1.2. Takie podejście 

umożliwia pracę kamer w systemie wideodetekcji i nadzoru wizyjnego 

zgodnie z obecnymi założeniami. Dodatkowo rozwiązanie takie daje 

możliwość w przyszłości na uruchomienie procesów związanych z 

automatyczną analityką obrazu, opartą o nowe technologie między innymi w 

oparciu o sztuczną inteligencję. Takie rozwiązanie możliwe będzie dzięki 

temu, że obraz o dobrej jakości dostępny jest w CZRiTP. Ewentualna 

rozbudowa realizowana może zostać poprzez dołożenie dodatkowych 

procesorów po stronie centralnej systemu” i wskazanie pełnej numeracji 

przytoczonego  punktu  1.2, gdyż rozdz. 1.2 OPZ, to Akty prawne i 

wymagania w zakresie interoperacyjności  oraz wyjaśnienie, czy w ramach 

realizacji przedmiotu zamówienia należy zapewnić infrastrukturę serwerową 

dla ewentualnej rozbudowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający, na podstawie art. 137 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

wykreśla dotychczasową treść zdania pierwszego w pkt  2.4.3.2.1 i nadaje 

mu nowe brzmienie: „Dla instalowanych nowych kamer, Zamawiający 

zamierza osiągnąć taką samą funkcjonalność jak dla wcześniej realizowanych 

wdrożeń opisanych w punkcie 2.4.3.1.2. Takie podejście umożliwia pracę 



 

 

kamer w systemie wideodetekcji i nadzoru wizyjnego zgodnie z obecnymi 

założeniami.” 

 Pytanie nr 15: 

Wnioskujemy o zmniejszenie prędkości maksymalnej określonej w 

wymaganiu funkcjonalnym dla systemu wideodetecji „Wiarygodność działania 

dla prędkości w zakresie 0 – 150km/h,” do 90 km/h. Proponowana wartość 

znacząco przekracza ograniczenia prędkości obowiązujące w miejscu 

instalacji kamer.  

Odpowiedź: 

Zamawiający, na podstawie art. 137 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

wykreśla dotychczasową treść pkt 2.4.3.2.3 lit. C. ppkt 5. I nadaje mu nowe 

brzmienie: „5. Wiarygodność działania dla prędkości w zakresie 0 – 90 

km/h”, 

 Pytanie nr 16: 

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności/różnic w klasach 

pojazdów, dla których należy zbierać dane ruchowe pomiędzy stanem 

istniejącym, a wymaganiami funkcjonalnymi dla systemu detekcji. Ponieważ 

„Zamawiający zamierza osiągnąć taką samą funkcjonalność jak dla wcześniej 

realizowanych wdrożeń opisanych w punkcie 1.2. ”, czy w ramach realizacji 

prac należy zapewnić zbieranie danych dla klas pojazdów opisanych w stanie 

istniejącym oraz w nowych opisanych w wymaganiach funkcjonalnych?  

 Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga spełnienia obu wymagań łącznie.  

Na podstawie art. 137 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający w 

pkt 2.4.3.2.1., po pierwszym akapicie dodaje kolejny w brzmieniu: 

„należy gromadzić dane w rozdzielnych kategoriach: 

- rowery, motorowery, motocykle; 

- samochody osobowe, 

- samochody dostawcze, 

- autobusy i samochody ciężarowe, 

- samochody ciężarowe z przyczepą, 



 

 

- pojazdy niesklasyfikowane. 

Dla zachowania zgodności z funkcjonującym systemem, w chwili wdrożenia 

„typ pojazdu” dla autobusów i samochodów ciężarowych powinien być 

opisany jedną wartością.” 

Pytanie nr 17: 

Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie wymagania „Obsługiwanie pól detekcji 

odbywać się powinno za pomocą modułu detekcji wirtualnej IPD lub 

równoważnego.” i przedstawienie kryteriów równoważności.  

Odpowiedź: 

Rozwinięcie i opis wymagania znajduje się w  punkcie 2.4.3.1.2 „Wdrożenia w 

ramach późniejszej rozbudowy funkcjonalnej” 

Pytanie nr 18: 

Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie wymagania „Oprogramowanie kamery 

powinno umożliwiać wprowadzenie obszarów, które będą wykorzystywane do 

zliczania i klasyfikacji pojazdów. Gromadzenie danych o ruchu w interwałach 

powinno odbywać się w urządzeniu wideodetekcji. Natomiast do sterownika 

powinien być dostarczany impuls o każdym pojeździe, który przejedzie przez 

obszar pomiarowy wideodetekcji.” i wskazanie, w jaki sposób należy 

dostarczyć  do sterownika impuls o wykrytym pojeździe. 

Odpowiedź: 

Zamawiający, na podstawie art. 137 ustawy Prawo zamówień publicznych, w 

pkt 2.4.3.2.3 lit. C. ppkt 11., po ostatnim zdaniu dodaje zdanie o treści: 

„Impuls dostarczany do sterownika powinien być przekazywany na bieżąco 

(tj. z przesunięciem poniżej 1 sekundy) i mieć długość (czas trwania) 

odpowiadającą zajętości odpowiedniego pola detekcji.” 

Odpowiedzi na kolejne wnioski i zmianie terminu składani i otwarcia 

ofert, Zamawiający poinformuje w odrębnym piśmie. 

Dyrektor 

Centrum Usług Informatycznych  

we Wrocławiu 

Tymoteusz Przybylski 
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Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez CUI znajdują się 

na stronie BIP CUI 

http://www.bip.cui.wroclaw.pl/
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